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De aannemer heeft op uw verzoek een offerte 
uitgebracht. In deze offerte is het werk beschreven dat 
u door de aannemer wilt laten uitvoeren en welke prijs 
daarvoor moet worden betaald. De aannemer heeft in 
zijn offerte deze algemene voorwaarden van toepassing 
verklaard. De aannemer heeft deze voorwaarden aan u 
gegeven bij de offerte, of heeft in de offerte aangegeven 
waar u deze voorwaarden op zijn website kan inzien en 
downloaden. U moet deze voorwaarden goed doorlezen 
vóórdat u de offerte accepteert. Als u akkoord gaat met 
de offerte, stemt u ook in met de volgende 17 artikelen: 

Artikel 1 - De offerte voor de werkzaamheden (‘het 
werk’) 
1. Het uitbrengen van de offerte kan schriftelijk of 

digitaal gebeuren. 
2. Vanaf de datum die op de offerte staat, is de offerte 

30 dagen geldig. 
3. Voor het maken van de offerte betaalt u niets, 

behalve als u dat vooraf met de aannemer heeft 
afgesproken. 

4. In de offerte heeft de aannemer het uit te voeren 
werk beschreven. De aannemer heeft in de offerte 
aangegeven welke documenten horen bij zijn offerte 
en welke afspraken hij met u wil maken over 
bijvoorbeeld de startdatum en de bouwtijd. 

5. In de offerte staat de prijs die voor het werk moet 
worden betaald. Deze kan: 
a) vooraf bepaald zijn, of 
b) worden berekend op regiebasis. In dat geval 
betaalt u de door de aannemer te maken kosten, 
vermeerderd met opslagen, één en ander zoals 
aangegeven in de offerte. 

6. In de offerte geeft de aannemer aan op welk moment 
hij u de prijs of een gedeelte daarvan in rekening 
brengt. 

7. Of u de offerte nu wel of niet accepteert, de 
aannemer is en blijft altijd eigenaar van alle 
informatie, zowel op papier of digitaal, die door hem 
of in zijn opdracht door iemand anders is gemaakt. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om tekeningen, 
berekeningen, een technische omschrijving of een 
begroting. Zonder schriftelijke toestemming van de 
aannemer mag u deze informatie niet aan andere 
personen of instanties afgeven of daar zelf iets mee 
doen. 

 

Artikel 2 – Het contract en deze voorwaarden 
1. De acceptatie van de offerte kan schriftelijk of 

digitaal gebeuren. 
2. Als u de offerte op tijd accepteert, is er een contract 

tussen u en de aannemer. U bent dan allebei 
gebonden aan de offerte en verder gemaakte 
afspraken. 

3. Als u samen met één of meer personen opdracht 
geeft voor het werk, is elke persoon ten opzichte van 
de aannemer voor het geheel (hoofdelijk) 
aansprakelijk. 

 

Artikel 3 - Wat mag de aannemer van u verwachten? 
1. Als dat nodig is om de aannemer het werk te kunnen 

laten uitvoeren, moet u zorgen dat er op tijd 
definitieve toestemming is van de overheid (zoals de 
vergunning om het werk te mogen uitvoeren) of van 

andere partijen (zoals buren om gebruik te mogen 
maken van hun perceel). Als het inschakelen van een 
kwaliteitsborger is vereist, moet u hiervoor zorgen. 

2. U moet er ook voor zorgen dat de aannemer op tijd 
gebruik kan maken van het bouwterrein, het gebouw 
of de woning waar het werk wordt uitgevoerd. 

3. Als er een aansluiting voor elektra, gas of water 
nodig is voor het uitvoeren van het werk, moet u 
daarvoor zorgen. De kosten van deze aansluitingen 
en de kosten van het verbruik komen voor uw 
rekening, behalve wanneer u iets anders met de 
aannemer heeft afgesproken. 

4. Voordat het werk is opgeleverd (zie artikel 9) mag u 
niet zelf of door anderen werkzaamheden op het 
bouwterrein, in het gebouw of in de woning (laten) 
uitvoeren. Dat mag wel als u daarvoor toestemming 
heeft van de aannemer. 

 

Artikel 4 - Wat mag u van de aannemer verwachten? 
1. De aannemer is verplicht het werk goed en 

deugdelijk en volgens de afspraken van het contract 
uit te voeren. 

2. De aannemer houdt zich aan de door de overheid 
vastgestelde regels die van belang zijn voor de 
uitvoering van het werk en gelden op de dag van het 
uitbrengen van de offerte. 

3. De aannemer levert het werk uiterlijk op de voorwaarde dat de aannemer deze facturen tijdig 
opleverdatum of binnen de afgesproken bouwtijd aan voor de oplevering heeft toegestuurd. 
u op. De aannemer heeft in sommige situaties recht 4. Als bij de oplevering de aannemer u nog niet alle 
op een verlenging van de bouwtijd (zie bijvoorbeeld            verschuldigde bedragen in rekening heeft gebracht, 
artikel 5-2, 6-3 en 10-4.). zendt hij u binnen een redelijke termijn een 

4. Als de aannemer merkt dat de door u verstrekte eindafrekening. 
gegevens of instructies niet juist zijn, zal hij u daar 
schriftelijk of digitaal en duidelijk op wijzen. Dat Artikel 8 - Zekerheid 
geldt ook als u aan de aannemer materialen geeft die 1. Als u een woning of appartement door de aannemer 

u in het werk wilt laten gebruiken, maar die                          laat bouwen, mag u bij de oplevering een bedrag van 
ongeschikt blijken, of als er iets mis is met de grond maximaal 5% van de prijs van het werk (zie artikel 1- 
waarop het werk wordt gemaakt. De aannemer gaat 5) op een (derdengelden)rekening van een 
dan met u in overleg over hoe nu verder te gaan. notariskantoor storten (het depot). U moet in dat 

5. Als u voor het werk een prijs betaalt die wordt geval de aannemer vóór oplevering laten weten welk 
berekend op regiebasis, verstrekt de aannemer u                 bedrag u aan de notaris overmaakt. Ook moet u 
regelmatig een overzicht van het aantal bestede                  ervoor zorgen dat de notaris de aannemer vóór 

uren, het verwerkte materiaal en ingezet materieel. oplevering laat weten welk bedrag hij heeft 
Bent u het niet eens met het overzicht, dan moet u ontvangen. 
de aannemer uiterlijk binnen een week na de 2. Het depotbedrag geldt als zekerheid voor de 
ontvangst ervan schriftelijk of digitaal op de hoogte nakoming door de aannemer van herstel van 
stellen van uw bezwaren. eventuele gebreken aan de woning of het 

appartement, die u bij de oplevering of in een 
Artikel 5 - Kostenverhogende omstandigheden periode van drie maanden daarna heeft 
1. Na het sluiten van het contract kunnen zich geconstateerd. 

kostenverhogende omstandigheden voordoen of aan 3. De aannemer moet u in de tweede maand na de 
het licht komen. Als deze omstandigheden niet aan oplevering schriftelijk of digitaal laten weten dat u 
de aannemer kunnen worden toegerekend en hij bij het depot bij de notaris langer dan drie maanden na 
het bepalen van de prijs geen rekening hoefde te de oplevering kunt vasthouden. Hij moet de notaris 
houden met de kans dat die omstandigheden zich een kopie zenden van dit bericht. 
zouden voordoen, mag de aannemer op grond van 4. Als u het depot langer wilt vasthouden, zult u dat aan 
artikel 7:753 BW de extra kosten aan u in rekening            de notaris vóór afloop van de drie maanden termijn 
brengen. moeten laten weten. U laat daarbij weten waarom en 

2. De aannemer stelt u zo spoedig mogelijk op de tot welk bedrag u het depot wilt handhaven. Dat 
hoogte van deze extra kosten en van de gevolgen bedrag moet ongeveer gelijk zijn aan de kosten van 
voor uitvoering en bouwtijd. U en de aannemer herstel van de (resterende) gebreken. 
treden daarover in overleg en leggen afspraken 5. De notaris betaalt het depotbedrag aan de aannemer 
schriftelijk of digitaal vast. Daarbij kunt u ervoor                als u hem niet (op tijd) vraagt om het depot vast te 
kiezen om het werk te vereenvoudigen of houden. 
onderdelen daarvan niet uit te laten voeren. Dat kan     6. De notaris betaalt in ieder geval een bedrag vanuit 
leiden tot minder werk. het depot aan de aannemer: 

a. als u aangeeft dat dit aan de aannemer uitbetaald 
Artikel 6 - Meer en minder werk mag worden; 
1. U kunt de aannemer vragen om toevoegingen of b. als uit een vonnis van een overheidsrechter of een 

veranderingen in het werk uit te voeren. Dat kan scheidsgerecht (arbitrage) is beslist dat dit aan de 
leiden tot meer of minder werk. aannemer moet worden uitbetaald; of 

2. Als u minder werk door de aannemer laat uitvoeren, c. als de aannemer een andere, aan het depot gelijke 
krijgt u het bedrag terug dat daarvoor in de prijs is zekerheid aan u geeft, bijvoorbeeld een 
opgenomen plus de opslagen die de aannemer bankgarantie. 
daarover heeft berekend. 7. Als u na afloop van de drie maanden na de 

3. Als u de aannemer vraagt om toevoegingen of oplevering ten onrechte een (te hoog) bedrag in 
veranderingen in het werk, geeft de aannemer tijdig depot houdt, moet u daarover de op dat moment 
aan welke gevolgen dat heeft voor de prijs van het geldende wettelijke rente aan de aannemer betalen. 
werk en de bouwtijd. De gewenste toevoegingen of Gebreken die u na drie maanden na oplevering 
veranderingen worden pas doorgevoerd als u het ontdekt, zijn geen reden om een depotbedrag vast te 
over de gevolgen daarvan met de aannemer eens houden. 
bent. 8. De kosten die de notaris berekent voor het in depot 

4. De aannemer brengt voor meer werk een voorschot houden van een bedrag komen voor uw rekening. Als 
in rekening van maximaal 25% van de afgesproken de notaris u rente vergoedt over het depotbedrag, 
prijs. De aannemer brengt het restant in rekening mag u die houden. 
als hij het meer werk heeft uitgevoerd. 9. U kunt ook met de aannemer afspreken dat u geen 

5. In de prijs van het werk kunnen stelposten zijn                  bedrag bij een notaris in depot stort, maar dat de 
opgenomen. Met een stelpost reserveert u een aannemer in plaats daarvan een gelijkwaardige 
bedrag voor een onderdeel van het werk, waarvoor u zekerheid geeft. In zo’n situatie heeft u niet het recht 
op een later tijdstip een keuze wilt maken. Een om de in artikel 8-1 genoemde 5% bij een notaris te 
stelpost kan ook worden opgenomen als het niet storten. Als de aannemer u zo’n zekerheid geeft, 
duidelijk is wat de realisatie van een onderdeel van           gelden de artikelen 8-2 tot en met 8-7. Alleen gaat 
het werk uiteindelijk inhoudt en kost.                                  het dan niet over het uitbetalen of vasthouden van 

6. Bij de afrekening van de stelpost worden de het depot, maar gaat het om het wel of niet vrijgeven 
werkelijk gemaakte kosten verrekend met het van het hele of gedeeltelijke bedrag van de 
bedrag van de stelpost. Als er na verrekening van de zekerheid. 
stelpost nog een bedrag overblijft, krijgt u dit terug. 
Bij overschrijding van de stelpost, moet u een Artikel 9 - De oplevering van het werk 
bedrag bijbetalen. 1. Als het werk volgens de aannemer klaar is voor 

7. Als het totaalbedrag aan minder werk hoger is dan oplevering, nodigt hij u uit om het werk samen te 
het totaalbedrag aan meer werk, heeft de aannemer inspecteren. U kunt u daarbij laten bijstaan door een 
recht op een vergoeding van 10% over het verschil andere persoon. 
van deze bedragen. De afrekening van de stelposten     2. De tijdens de inspectie van het werk geconstateerde 
wordt hierbij niet betrokken. gebreken worden vermeld op een lijst (dit heet het 

proces-verbaal van oplevering). Deze lijst wordt door 
Artikel 7 – Betalingen de aannemer opgesteld. Als u en de aannemer het 
1. Het contract regelt op welke moment(en) de                        tijdens de inspectie niet eens kunnen worden over 

aannemer u een factuur stuurt. Als in het contract              een bepaalde constatering, kan dat op het proces- 
bepaald is dat de aannemer u een factuur stuurt bij verbaal van oplevering worden aangegeven. 
oplevering, mag hij die 14 dagen voor de geplande 3. Het werk is opgeleverd als het werk volgens de 
oplevering aan u toesturen.                                                    aannemer klaar is voor oplevering en u het werk 

2. Als u een factuur van de aannemer heeft ontvangen, accepteert. 
moet u die binnen 14 dagen na de datum van die           4. Kleine gebreken, die een normaal gebruik van het 
factuur betalen.                                                                        werk niet in de weg staan, zijn geen reden om de 

3. Bij oplevering van het werk (zie artikel 9) moeten alle oplevering te weigeren. Een gebrek wordt door de 
door de aannemer verzonden facturen betaald zijn op aannemer binnen een redelijke termijn hersteld.



5. Het kan ook zijn dat de aannemer aangeeft dat het a. u heeft de aannemer schriftelijk of digitaal laten 8. Het kan zijn dat u een dossier aan het bevoegd gezag 
werk klaar is voor oplevering en u het werk niet weten dat hij binnen een redelijke tijd alsnog (meestal de gemeente) moet verstrekken voordat u 
samen naloopt. U kunt dan binnen 8 dagen na het moet starten of het werk voortvarend moet het werk in gebruik mag nemen. Tenzij anders is 
bericht van de aannemer dat het werk klaar is laten                 uitvoeren en dat, als hij dat niet doet, u het werk            afgesproken, bent u verantwoordelijk voor het 
weten of, en zo ja, welke gebreken u in het werk heeft              door een andere aannemer laat uitvoeren; en                  maken, bijhouden en tijdig aanleveren van het 
ontdekt. Als u binnen de periode van 8 dagen niets b. de aannemer die redelijke tijd voorbij heeft laten dossier met de juiste inhoud. 
laat horen, accepteert u het werk zoals het is gaan zonder het werk te starten of voortvarend uit 
uitgevoerd. Het werk is dan opgeleverd. te voeren; Artikel 16 - Waarvoor is de aannemer verantwoordelijk? 

6. Als u vindt dat het werk niet in gebruik kan worden        3. De aannemer is in dat geval verplicht om uw schade 1. De aannemer is verantwoordelijk voor het werk vanaf 
genomen, moet u de aannemer schriftelijk of digitaal en extra kosten te vergoeden. U moet die schade en de start tot de oplevering. De aannemer is tijdens 
laten weten waarom dat niet kan. U geeft ook aan                extra kosten zoveel als mogelijk beperkt houden.                 deze periode aansprakelijk voor schade aan het werk, 
welke gebreken u heeft ontdekt.                                                                                                                                              tenzij die het gevolg is van omstandigheden die voor 

7. Als u het werk of de ruimte waarin de Artikel 13 - Het (gedeeltelijk) uitstellen van betaling van uw rekening komen, of van omstandigheden die niet 
werkzaamheden zijn uitgevoerd in gebruik neemt, facturen voor zijn rekening of risico komen. 
accepteert u het werk en is het opgeleverd. 1. Als de aannemer het werk of onderdelen daarvan 2. Na oplevering is de aannemer alléén aansprakelijk 

8. Na de oplevering is het werk voor uw rekening en niet volgens afspraak uitvoert, mag u de betaling van voor de gebreken in het werk waarvan u aantoont dat 
risico. U moet vanaf dat moment er zelf voor zorgen één of meer facturen (gedeeltelijk) uitstellen. Het de aannemer daarvoor aansprakelijk is. 
dat het werk voldoende verzekerd is. bedrag dat u achterhoudt moet in een redelijke 3. De aannemer is niet aansprakelijk voor 

verhouding staan tot de tekortkoming. U moet de beschadigingen, verkleuringen of voor gebreken die 
Artikel 10 - Bouwtijd en de gevolgen als het langer aannemer schriftelijk of digitaal laten weten waarom ontstaan door slijtage, (onjuist) gebruik of 
duurt u de betaling uitstelt. onvoldoende onderhoud. 
1. U kunt met de aannemer afspreken dat het werk op 2. Als u een te hoog bedrag achter houdt, moet u over 4. Uw recht om in een procedure bij de 

een bepaalde datum of binnen een bepaald aantal dat deel van het bedrag rente betalen (zie artikel 11- overheidsrechter of een scheidsgerecht (arbitrage) 
werkdagen moet worden opgeleverd. 1). een vordering in verband met gebreken na 

2. Officiële vrije dagen die door de overheid zijn oplevering in te stellen, vervalt 5 jaar na de 
vastgesteld en de dagen waarop het bedrijf van de         Artikel 14 - Het tijdelijk neerleggen van het werk of het opleverdatum. 
aannemer voor alle werknemers gesloten is, zijn definitief beëindigen van het contract 5. De termijn in lid 4 is 10 jaar bij een ernstig gebrek. 
geen werkdagen. 1. U mag de aannemer op ieder moment schriftelijk of            Daarvan is sprake als: 

3. Als de aannemer door weersomstandigheden voor 5 digitaal laten weten dat hij het werk tijdelijk moet a. het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of 
of meer uren met het grootste gedeelte van het neerleggen.                                                                                   dreigt in te storten, of ongeschikt is geworden 
aanwezige personeel van aannemer of                              2. Het kan zijn dat de aannemer daardoor maatregelen                voor het gebruik dat u volgens het contract wil 
onderaannemers niet heeft kunnen werken, is ook moet nemen om schade te voorkomen. De daaraan                  maken van het werk, en 
geen sprake van een werkdag. Als er op een werkdag verbonden kosten moet u aan de aannemer betalen. b. dat gebrek slechts kan worden verholpen door 
door weersomstandigheden slechts 2 tot 5 uur kan Dat geldt ook voor schade die de aannemer lijdt en                  zeer hoge kosten te maken. 
worden gewerkt, is sprake van een halve werkdag. de extra kosten die hij maakt omdat hij zijn 6. Zodra u een gebrek constateert, moet u dat zo 

4. Het kan zijn dat de bouwtijd uitloopt. Als de werkzaamheden tijdelijk moet neerleggen.                            spoedig mogelijk melden bij de aannemer. 
aannemer voor de vertraging niet verantwoordelijk is, 3. Er kan na het tijdelijk neerleggen van het werk 7. U moet de aannemer de mogelijkheid geven om het 
heeft hij recht op verlenging van de bouwtijd. U kunt schade aan het werk ontstaan. U bent zelf                            gebrek te herstellen. Hij mag dat doen op de manier 
dan niet van de aannemer eisen dat hij het werk verantwoordelijk voor deze schade.                                        waarvan hij vindt dat die de juiste is. 
binnen de afgesproken bouwtijd oplevert. 4. Als het werk langer dan 14 dagen tijdelijk door u is 8. Het is mogelijk dat de kosten van herstel van een 

5. Als de aannemer het werk te laat oplevert (waarbij              neergelegd, mag de aannemer een vergoeding van u          gebrek niet in redelijke verhouding staan tot uw 
rekening moet worden gehouden met een recht op vragen voor alle tot dan toe uitgevoerde belang bij het herstel. In dat geval hoeft de 
bouwtijdverlenging), vergoedt de aannemer aan u werkzaamheden die hij nog niet eerder in rekening aannemer het gebrek niet te herstellen, maar moet 
een vooraf vastgestelde schadevergoeding van € heeft gebracht. Hetzelfde geldt voor nog niet hij u wel een redelijke schadevergoeding betalen. 
50,00 voor iedere werkdag dat te laat wordt gebruikte materialen die aan u zijn geleverd of aan 
opgeleverd. U mag deze schadevergoeding in de aannemer zijn geleverd en door hem zijn betaald.      Artikel 17 - Geschillen: wie beslist tussen partijen en 
mindering brengen op nog niet betaalde facturen 5. Als het werk langer dan één maand tijdelijk door u is     welk recht is van toepassing? 
van de aannemer. De schadevergoeding is maximaal neergelegd, mag de aannemer het contract definitief     1. U en de aannemer kunnen een verschil van mening 
10% van de prijs van het werk. beëindigen. hebben over de uitvoering van het werk of de 

6. Als de uitvoering van het werk vertraagd wordt door 6. U mag het contract altijd en op ieder moment gemaakte afspraken. Er is dan sprake van een 
gebeurtenissen waarvoor u verantwoordelijk bent,               definitief beëindigen. U hoeft daar geen reden voor geschil. 
kan de aannemer te maken krijgen met schade en aan te geven, maar u moet de aannemer wel 2. U heeft het recht om de overheidsrechter of de Raad 
kosten. U moet deze schade en kosten aan de schriftelijk of digitaal laten weten dat u het contract van Arbitrage in bouwgeschillen te laten beslissen 
aannemer vergoeden. De aannemer zal hierover met definitief beëindigt. over het geschil. 
u overleggen. 7. Bij het definitief beëindigen van het contract maakt 3. Ook de aannemer mag een geschil door de 

de aannemer een afrekening volgens artikel 7:764 overheidsrechter laten beslissen. Als de aannemer 
Artikel 11 - Wat als u uw verplichtingen niet nakomt? van het Burgerlijk Wetboek. U moet het bedrag van het geschil door de Raad van Arbitrage in 
1. Als u een factuur niet binnen 14 dagen heeft betaald, de afrekening meteen betalen. Doet u dat niet, dan bouwgeschillen wil laten beslissen, moet hij u 

moet u over het bedrag van de factuur de wettelijke moet u over het niet betaalde deel rente betalen (zie schriftelijk of digitaal vragen of u daarmee akkoord 
rente aan de aannemer betalen. Als u dan weer 14 artikel 11-1). bent. De aannemer moet u daarvoor minimaal één 
dagen voorbij laat gaan zonder te betalen, wordt het maand de tijd geven. Als u dat op tijd aangeeft, moet 
rentepercentage vanaf de 15e dag verhoogd met 2. Artikel 15 - Waarvoor bent u zelf verantwoordelijk? de aannemer uw keuze volgen. Als u akkoord bent 

2. Als u een factuur niet betaalt, kan de aannemer u 1. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens dat de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen het 
een aanmaning sturen en daarin een vergoeding en informatie die u aan de aannemer geeft juist zijn. geschil beslist, of u laat binnen die maand niets van 
vragen van buitengerechtelijke incassokosten. 2. Als de situatie die de aannemer in werkelijkheid u horen, mag de Raad van Arbitrage in 

3. Als u facturen niet op tijd betaalt, of de aannemer aantreft, afwijkt van wat hij mocht verwachten en dit bouwgeschillen over het geschil beslissen. 
twijfels heeft of u gestuurde of nog te sturen extra kosten tot gevolg heeft, moet u die extra kosten 4. In verband met de keuze die u volgens artikel 17-3 
facturen zal betalen, mag hij zekerheid van u vragen. en eventuele schade aan de aannemer vergoeden. mag maken, is een overzicht gemaakt van de 

4. Als u afspraken met de aannemer niet nakomt, mag 3. Als u, of iemand anders namens u, aan de aannemer belangrijkste verschillen tussen een rechtszaak bij de 
de aannemer het werk tijdelijk neerleggen of het constructies of een wijze van uitvoering voorschrijft, overheidsrechter en een procedure bij de Raad van 
contract definitief beëindigen. In beide gevallen bent u daarvoor verantwoordelijk. Dat geldt ook voor Arbitrage in bouwgeschillen. Dat overzicht legt de 
moet de aannemer vooraf laten weten dat hij dit gaat door of namens u gegeven orders en aanwijzingen. aannemer aan u voor op het moment waarop hij u de 
doen en u de kans geven om alsnog binnen een 4. U kunt bepaalde zaken (bijvoorbeeld materialen) aan keuze geeft volgens artikel 17-3. 
redelijke tijd de afspraken na te komen. Als u in een de aannemer ter beschikking stellen die u in het 5. Als de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen het 
schuldhulptraject bij de gemeente of in een werk wil laten aanbrengen. Als achteraf blijkt dat                geschil behandelt, volgt zij de regels van een 
wettelijke schuldsanering (WSPN) terecht komt, hoeft deze niet geschikt zijn of gebrekkig, bent u daar zelf arbitragereglement. Het geschil tussen u en de 
dat niet en mag de aannemer het werk direct tijdelijk verantwoordelijk voor. Datzelfde geldt voor de grond aannemer wordt behandeld volgens het 
neerleggen of het contract definitief beëindigen. waarop u het werk laat uitvoeren. arbitragereglement dat geldt drie maanden voor de 

5. De aannemer heeft in het geval van tijdelijk 5. U kunt de aannemer opdragen een door u uitgekozen datum van het contract. 
neerleggen van het werk of definitief beëindigen van leverancier of onderaannemer in te schakelen. Als 6. Op het contract en alle nadere afspraken die partijen 
het contract recht op vergoeding van schade, kosten die leverancier of onderaannemer niet op tijd zijn hebben gemaakt, is Nederlands recht van toepassing. 
en rente. afspraken nakomt, onjuiste of gebrekkige zaken 

levert, of zijn werkzaamheden niet of niet goed 
Artikel 12 - Wat als de aannemer zijn verplichtingen niet uitvoert, komen de extra kosten daarvan voor uw 
nakomt? rekening. 
1. Als de aannemer gemaakte afspraken over de start 6. Tijdens de uitvoering van het werk kunt u de 

van de werkzaamheden niet nakomt, moet u de aannemer vragen om toe te staan dat ook andere 
aannemer schriftelijk of digitaal vragen om binnen personen gelijktijdig met de aannemer 
een periode van veertien dagen alsnog te starten. werkzaamheden uitvoeren (artikel 3-4). Als deze 
Dat doet u ook als u vindt dat de aannemer de personen schade aan het werk veroorzaken, bent u 
werkzaamheden niet met de nodige voortvarendheid daarvoor zelf verantwoordelijk. 
uitvoert. 7. De overheid kan na de offertedatum nieuwe regels 

2. U mag het werk door een andere aannemer laten                invoeren, die de prijs van het werk verhogen. Als de 
uitvoeren als aan de volgende voorwaarden is aannemer deze nieuwe regels op de offertedatum 
voldaan: niet kon voorzien, komen de extra kosten voor uw 

rekening. 


